



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σητεία 13-02-2014

Αριθμ.Πρωτ: 667

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3
Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα

☎ Τηλέφωνο: 28433 40360

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης & εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής του Νοσοκομείου. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.300€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΣΧΕΤ : Η υπ' αριθμ. 14 /13-02-2014 απόφαση της Αν. Διοικήτριας του ΓΝ-ΚΥ Σητείας.

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ)
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου και το θέμα της έρευνας αγοράς
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται:

Η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Την προσφερόμενη τιμή με μηνιαίο τίμημα χωρίς ΦΠΑ
- Το ποσοστό του ΦΠΑ

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία του Νοσοκομείου έως τις **19/02/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μμ.**

Άρθρο 2: Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εξήντα (60) ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 3: Πληρωμή -Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με επιταγή βάσει θεωρημένου χρηματικού εντάλματος πληρωμής, αφού προσκομίσει :

- Τιμολόγιο,
- Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημέρωσης,
- Τεχνική έκθεση καλής εκτέλεσης από τον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις : 1,5% για το Μ.Τ.Π.Υ., 2,40% χαρτόσημο επί του Μ.Τ.Π.Υ., 2% για την ΕΠΥ, 8% φόρος.

Άρθρο 4: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι εκτελεστέα μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 5: Απαραίτητες Εργασίες

Οι ζητούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση 15 νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δίκτυο του νοσοκομείου σε θέσεις εργασίας στο διοικητικό τομέα. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

- Backup user profile των 16 παλιών Η/Υ που θα αντικατασταθούν (έγγραφα, email, driver εκτυπωτών Η/Υ)
- Αποσύνδεση του παλιού Η/Υ από το domain
- Εγκατάσταση στον νέο Η/Υ, Oracle Client, ORCO client, OpenOffice, 7zip, panda antivirus client Server, Firefox, Chrome, Adobe Reader & Flash
- Εγκατάσταση εφαρμογή client Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
- Αντικατάσταση του παλιού Η/Υ και σύνδεση του νέου Η/Υ.
- Εισαγωγή του νέου Η/Υ στο domain του νοσοκομείου
- Παραμετροποίηση profile χρηστών restore του backup εγγράφων, email του κάθε χρήστη που είχε προηγηθεί
- Παραμετροποίηση διασύνδεσης τοπικών και απομακρυσμένων εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Barcode)

2. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση 1 νέου Η/Υ στο δίκτυο του νοσοκομείου σε θέση εργασίας στον εργαστηριακό τομέα. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

- Backup user profile του παλιού Η/Υ που θα αντικατασταθούν (έγγραφα, email, driver εκτυπωτών barcode Η/Υ)
- Αποσύνδεση του παλιού Η/Υ από το domain
- Εγκατάσταση στον νέο Η/Υ, Oracle Client, ORCO LIS client, OpenOffice, 7zip, panda antivirus client Server, Firefox, Chrome, Adobe Reader & Flash
- Εγκατάσταση εφαρμογή client Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
- Εγκατάσταση Multiserial Card 4 ports
- Αντικατάσταση του παλιού Η/Υ και σύνδεση του νέου Η/Υ.
- Εισαγωγή του νέου Η/Υ στο domain του νοσοκομείου
- Παραμετροποίηση profile χρηστών restore του backup εγγράφων, email του κάθε χρήστη που είχε προηγηθεί
- Παραμετροποίηση διασύνδεσης τοπικών και απομακρυσμένων εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Barcode)
- Παραμετροποίηση και έλεγχος λειτουργίας της διασύνδεσης των αναλυτών με της σειριακές θύρες του Η/Υ
- Έλεγχος λειτουργίας αυτόματης ανάγνωσης των τυπωμένων barcode από τους αναλυτές.

3. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση 16 παλιών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δίκτυο του νοσοκομείου σε θέσεις εργασίας στο κλινικό τομέα. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

- Format και εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος windows 7 pro
- Εγκατάσταση στον κάθε Η/Υ, Oracle Client, ORCO client, OpenOffice, 7zip, panta antivirus client Server, Firefox, Chrome, Adobe Reader & Flash
- Εγκατάσταση εφαρμογή client Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
- Σύνδεση του Η/Υ στη θέση εργασίας (διασύνδεση οθόνης, καλωδίου δικτύου, πληκτρολόγιο, ποντίκι)
- Παραμετροποίηση ενεργών στοιχείων στο ανάλογο VLAN
- Εισαγωγή του Η/Υ στο domain του νοσοκομείου – παραμετροποίηση ονόματος Η/Υ
- Παραμετροποίηση profile χρηστών
- Παραμετροποίηση διασύνδεσης τοπικών και απομακρυσμένων εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Barcode)

4. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός νέου server στο δίκτυο του νοσοκομείου. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

Εγκατάσταση windows 2008 Server R2. Παραμετροποίηση μέσω Hyper-V μιας κύριας και μιας εικονικής μηχανής. Στην κύρια μηχανή πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες παραμετροποιήσεις:

- Update Active Directory Schema για να μπορεί να δεκτή windows 2008 (στους είδη εγκατεστημένους domain controller)
- Update Functional level of Active Directory (στους είδη εγκατεστημένους domain controller)
- Update Group Policy για Windows 2008 R2 (στους είδη εγκατεστημένους domain controller)
- Προσθήκη του domain controller ως additional στο child domain ghsitia.hygeianet.gr
- Μεταφορά ρόλων από τον παλιό domain controller στο νέο
- Μεταφορά DHCP Server μαζί με την υπάρχουσα βάση του στο νέο
- Παραμετροποίηση Nortel Layer 3 να κάνει forward τα DHCP request από κάθε VLAN στην IP του νέου Server
- Μεταφορά και παραμετροποίηση RAS VPN Server

- Παραμετροποίηση port forward για τη νέα IP του VPN στα freebsd firewall του νοσοκομείου

- Εγκατάσταση WSUS και μεταφορά τον 97 Η/Υ στο νέο Server

Στην Hyper-V μηχανή πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες παραμετροποιήσεις:

- Εισαγωγή στο domain

- Εγκατάσταση MS-SQL Express edition

- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση IIS (απαιτεί παραμετροποίηση που να επιτρέπει την πρόσβαση μόνο από συγκεκριμένες IP διευθύνσεις)

- Παραμετροποίηση shared folder με συγκεκριμένα δικαιώματα ώστε να είναι προσβάσιμη μόνο από του σταθμούς εργασίας της Γραμματείας

- Παραμετροποίηση folder με συγκεκριμένα δικαιώματα ώστε να είναι προσβάσιμη από τους χρήστες του IIS

- Εγκατάσταση antivirus client

5. Επίσης πρέπει να γίνουν και οι ακόλουθες παρεμβάσεις σε είδη εγκατεστημένους Η/Υ του νοσοκομείου:

- Στον Η/Υ του Γραφείου Προσωπικού, έλεγχος προβλήματος με την εφαρμογή του ΔΑΥΚ. Δεν ανοίγει το πρόγραμμα και δεν μπορούν να καταχωρηθούν δεδομένα.

- Στον Η/Υ του Φαρμακείου, Έλεγχος αποστολής e-mail για παραγγελία στους προμηθευτές μέσω της εφαρμογής "Παραγγελίες" της OR-CO.

- Γενικό πρόβλημα δικτύου στο vlan των Κλινικών. Έλεγχος λειτουργίας δικτύου στο VLAN των κλινικών. Σποραδικά παρουσιάζονται σταθμοί εργασίας που δεν λαμβάνουν σωστή IP διεύθυνση απαιτείτε εντοπισμός με εξουσιοδοτημένου DHCP Server.

6. Αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών, σε σταθμούς εργασίας και αφορούν προβλήματα δυσλειτουργίας του λειτουργικού τους συστήματος, μόλυνση και καθαρισμός από virus, εγκατάσταση και παραμετροποίηση oracle client, παραμετροποίηση και βλάβες εκτυπωτών, παραμετροποίηση ρυθμίσεων δικτύου, παραμετροποίηση ενεργών στοιχείων, σε Servers που αφορούν παραμετροποίηση Active Directory Server, DHCP Server, DNS Server, VPN Server, FreeBSD Firewall συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Η Προϊσταμένη Οικονομικών

Χαλκιαδάκη Αθηνά

Ο Διευθυντής Διοικητικής
Υπηρεσίας

Ζόμπυρας Κωνσταντίνος